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ESTUDO ECONÓMICO: 
AVALIACIÓN ECONÓMICA DA URBANIZACIÓN 

INTRODUCIÓN 

O presente documento constitúe o Estudo Económico do PERI no núcleo rural 
da Cañota, no Concello de Sada. 

Nel recollese a avaliación económica da implantación dos servizos e a execución 
das obras de urbanización no ámbito da Actuación Integral delimitada, incluíndo 
as conexións coas redes de servizo exteriores existentes, a súa ampliación e 
reforzo nos casos que procede. 

CONEXIÓN EXTERIOR OU REFORZOS NAS REDES DE ABASTECEMENTO 
DE AUGA E SANEAMENTO 

Segundo os informes municipais e da compañía concesionaria de augas 
(Viaqua), determinase a necesidade de reforzar as infraestruturas de 
abastecemento de auga e saneamento segundo o seguintes conceptos: 

• Saneamento: reforzo do posto de bombeo de Vertín-Mondego mediante 
unha terceira bomba, aparello eléctrico e telemando, cun custo 
repercutible na Actuación Integral de 293,28 € (18,33 €/vivenda). 

• Abastecemento de auga: substitución dun tramo da tubaxe principal en 
Meirás, cun custo repercutible na Actuación Integral de 3.386,88 € (211,68 
€/vivenda). 

O custo estimado total en concepto de reforzos exteriores é de 3.680,16 €. 

OBRAS INTERIORES DE URBANIZACIÓN 

Para estimar o custo de execución material das obras de urbanización adóitanse 
valores estándar por capítulos aplicados á superficie total da A.I., que é de 
22.420 m2. 

Demolicións e acondicionamento do terreo (3,00 €/m2):                          67.260 € 

Firmes e pavimentos (6,50 €/m2):                                                           145.730 € 

Rede de abastecemento de auga (0,40 €/m2):                                           8.968 € 

Rede de saneamento de fecais (0,90 €/m2):                                             20.178 € 

Rede de saneamento de pluviais (1,20 €/m2):                                          26.904 € 

Rede de electricidade(0,55 €/m2) :                                                            12.331 € 

Rede de telecomunicacións (0,40 €/m2):                                                    8.968 € 

Alumeado público (2,80 €/m2):                                                                  62.776 € 

Xardinería (0,30 €/m2):                                                                                6.726 € 

Equipamento urbano (0,40 €/m2):                                                               8.968 € 

Sinalización (0,15 €/m2):                                                                             3.363 € 

Xestión de residuos da obra (0,05 €/m2):                                                    1.120 € 

Control de calidade(0,05 €/m2) :                                                                 1.120 € 

Total:                                                                                                      374.412 € 
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RESUMO DA AVALIACIÓN ECONÓMICA 

Custos reforzos exteriores:                                                                   3.680,16 € 

Custos obras de urbanización da Actuación Integral:                       374.412,00 € 

Custos totais de urbanización (execución material):                   378.092,16 € 

13% Gastos xerais:                                                                             49.151,98 € 

6% Beneficio industrial:                                                                       22.685,53 € 

Base de licitación:                                                                              449.929,67 € 

21%IVA:                                                                                               94.485,23 € 

Total base de licitación (IVA inc):                                                  544.414,90 € 

 

 

Na data da sinatura electrónica 

OS ARQUITECTOS, 

 
 
 
 
 

Asdo.: Ángel Luís Monteoliva Díaz 

 
 
 

 
 

Asdo.: Iñigo de Miranda Osset 
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